

Memorandum of Understanding

No : MOU/21/02/2024

kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nama : Elyin Trifena**
Perusahaan : PT. VIXPRO DIGITAL TEKNOLOGI

- II. **Nama : Bp. Donal Bintang S**
Perusahaan : RAI FITNESS CIBUBUR

Memorandum Persempakatan (MOU) ini menetapkan syarat dan pemahaman antara Partner 1 dan Partner 2 untuk bekerja pada proyek Pembuatan Aplikasi Back-office Rai Fitness Cibubur.

Pasal 1

Ruang Lingkup Pekerjaan

- Project yang dikerjakan berupa Aplikasi Back-office Ade Rai Fitness.
- Pihak 2 menyerahkan pekerjaan dan pengembangan kepada pihak 1 berdasarkan hasil meeting di tanggal 15 Februari 2024.
- Kewajiban dari pihak 1 adalah menyelesaikan pembuatan & pengembangan aplikasi sesuai request.

Pasal 2

Kewajiban dan Hak Partner 1

Kewajiban

- Partner 1 memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan project Aplikasi Back-office Rai Fitness tepat waktu, kecuali jika: Klien meminta perubahan alur bisnis dan permintaan fitur baru yang berada di luar kontrak legal.
- Partner 1 memiliki tanggung jawab untuk memulai proyek setelah menerima pembayaran muka.

- Partner 1 memiliki tanggung jawab untuk memberikan demo tahap awal dan Aplikasi Back-office Rai Fitness Cibubur berupa URL demo kepada klien, ketika proyek telah dimulai.
- Partner 1 memiliki tanggung jawab untuk memberikan seluruh 100% Kode Sumber dan Database Aplikasi Back-office Rai Fitness Cibubur kepada Partner 2.
- Partner 1 wajib memberikan daily report jika sudah hampir selesai.
- Partner 1 wajib hadir di lokasi klien 1 hari setelah deal project.
- Partner 1 wajib hadir di lokasi klien 2 atau 1 hari sebelum launching.

Hak

- Partner 1 berhak untuk mendapatkan pembayaran penuh 100% (dibagi menjadi 2 tahap pembayaran) setelah menyelesaikan Aplikasi Back-office Rai Fitness Cibubur.
- Partner 1 berhak untuk mengajukan penawaran baru jika ada permintaan fitur tambahan level major di luar kontrak legal.
- Partner 1 berhak untuk meminta tambahan waktu jika klien meminta fitur lebih dari yang ada dalam kontrak legal.

Kewajiban dan Hak Partner 2

Kewajiban

- Partner 2 memiliki tanggung jawab untuk menyediakan konten data, gambar, dan logo untuk Aplikasi Back-office Rai Fitness Cibubur.
- Partner 2 memiliki tanggung jawab untuk menguji dan meninjau Aplikasi Back-office Rai Fitness Cibubur.
- Partner 2 membayar pembayaran muka sebesar 20% sebelum memulai proyek.
- Partner 2 sisa penyelesaian sebesar 80% setelah Aplikasi Back-office Rai Fitness Cibubur selesai.

Hak

- Partner 2 berhak untuk mendapatkan 100% Kode Sumber lengkap dari Situs Web.
- Partner 2 berhak untuk mendapatkan demo URL aplikasi untuk mereview progress pengerjaan.
- Partner 2 berhak untuk mendapatkan maintenance: 3 bulan gratis.
- Partner 2 berhak untuk mengirim feedback, dan revisi untuk Partner 1.



Pasal 3

Fitur-Fitur Aplikasi "Back-office Rai Fitness"

Item Description	Mandays	Price
1. Login Admin 2. Dashboard Report • Dashboard -> Calendar report: Popup list checkin/checkout (nama member, no id, jam), sales membership 3. Module Membership Package Plan 4. Module Personal Training • Trainer list -> bagian role ganti address • Enable user role yang lain (admin, accounting) 5. Module Member Registration • Tambah status new member, durasi 2 hari • Status continue diganti active/nonactive (detail member) • List attendance member tambah jam • List member hide member type, membership status 6. Profile Membership, Data Detail • Add member, bagian generate id dikosongkan 7. Module Order Membership Plan, PT • Tambah format decimal harga ribuan 8. Module Check-In, Check-Out • Checkin/checkout bagian calendar tidak bisa ubah tanggal 9. Report • Club checkin/checkout berupa table, filter date, import excel • Sales membership berupa table, filter date, import excel 10. Logout	7	Est 5.000.000

12. Hide menu, field berdasarkan report WA 13. Aplikasi bahasa inggris diganti bahasa indonesia 14. Free hosting 1 year		
--	--	--

Berikut ini akan kami breakdown secara detail setiap Role :

- **TOTAL: IDR 5.000.000**

Bug Fix/Testing

Item Description	Mandays	Level
Bug fixing	3 (Paralel)	
Testing Klien	2 (Paralel)	
Deploy dari staging ke production	1	

Pasal 4

Waktu Pengerjaan

- Timeline yang kami kerjakan adalah paralel estimasi pengerjaan: 7 hari kerja.
- Testing, deploy bisa mengalami keterlambatan jika:
 - Ada perubahan workflow sistem di tengah-tengah development
 - Ada penambahan fitur di tengah-tengah development

- Data-data yang belum dikirimkan oleh Partner 2/Klien
- Feedback yang diberikan sudah mendekati deadline
- Jika ada tambahan-tambahan fitur/perubahan fitur diluar MoU dengan level middle, major/sulit maka Pihak 1 berhak mengajukan penambahan waktu sebagai kompensasi.

Pasal 4

Biaya Pengerjaan

- Total biaya dari kesepakatan Pihak 1 dan Pihak 2 adalah IDR. 5.000.000.
- Pembayaran dibagi menjadi 2 termin
 - Termin 1/DP (20%) □ IDR. 1.000.000 (setelah tanda tangan MoU dan sebelum project dimulai)
 - Termin 2 (80%) □ IDR. 4.000.000 (setelah aplikasi selesai diluncurkan)
- Jika ada tambahan-tambahan fitur/perubahan fitur diluar MoU dengan level middle, major/sulit maka Pihak 1 berhak mengajukan penambahan biaya sebagai kompensasi.

Pasal 5

Garansi Maintenance

- Berikut list maintenance selama 3 bulan setelah launching
 - Troubleshooting error
 - Bugfix
 - Backup data, script 1 bulan 2 kali
 - Scan script, setting security anti malware

Pasal 6

Perselisihan


- **Negosiasi:** Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan melalui upaya negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Pihak yang memiliki perselisihan akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain yang menjelaskan sifat perselisihan dan memberikan proposal solusi. Pihak lain akan memberikan tanggapan tertulis dalam waktu yang wajar.
- **Mediasi:** Jika upaya negosiasi tidak menghasilkan penyelesaian dalam waktu yang wajar atau jika salah satu pihak tidak setuju dengan proposal penyelesaian, maka pihak-pihak setuju untuk mengikuti proses mediasi. Mediasi akan dilakukan oleh seorang mediator netral yang akan dipilih oleh pihak-pihak. Biaya mediasi akan ditanggung bersama oleh pihak-pihak.

Pihak 1:



Elyin Trifena
PT. VIXPRO DIGITAL TEKNOLOGI

Pihak 2:



Bp. Donal Bintang S
RAI FITNESS CIBUBUR